Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego AZ.281.3.4.2022
Umowa  nr AZ.281.3.4.2022 (wzór)
Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, w dniu …………….. pomiędzy:

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU,  61-745 Poznań, Al. Marcinkowskiego 9, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 26/92, będącym płatnikiem VAT i posiadającym numer NIP 777-00-06-321 oraz posiadającym REGON 000275978,   

reprezentowanym przy zawieraniu niniejszej umowy przez:

Tomasza Łęckiego - Dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu

przy kontrasygnacie - Agnieszki Orchowskiej – Głównego Księgowego Muzeum Narodowego w Poznaniu

zwanym dalej Zamawiającym,

a ……………………………………………………………………………………………………………………...…………..

zwanym dalej Wykonawcą 

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania pn. „Wymiana oraz konserwacja stolarki okiennej i zewnętrznej drzwiowej w Zamku w Gołuchowie, Oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu”. Szczegółowy zakres robót objętych na podstawie niniejszej umowy nadzorem inwestorskim został określony w postępowaniu nr AZ.281.2.3.2022 dostępnym na stronie bip.mnp.art.pl oraz w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca pełnić będzie nadzór inwestorski, w szczególności, w formie pobytów delegowanych, upoważnionych pracowników na terenie budowy, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

3. Istotne zalecenia i wnioski realizacyjne, bądź zastrzeżenia, pełniący nadzór inwestorski na terenie budowy sporządza w przyjętej formie - protokołu lub notatki, przekazując do wiadomości zainteresowanym.
§ 2
Obowiązki Wykonawcy
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1. Reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych, ekonomicznych i prawnych,

2. Uczestniczenie w przekazaniu placu budowy,

3. Obecność na budowie w ilości zapewniającej prawidłową kontrolę przebiegu prac lecz nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,
4. Przekazywanie przynajmniej jeden raz w miesiącu raportu o przebiegu prac na budowie ze wskazaniem dat pobytu na budowie na adres mailowy: p.waliogorski@mnp.art.pl lub formie pisemnej dostarczonej do siedziby Zamawiającego, 

5. Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, specyfikacją techniczną, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

6. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

7. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
8. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,

9. Kontrolowanie terminowości wykonania robót w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

10. Weryfikowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego sporządzonego przez wykonawcę robót budowlanych pod względem zgodności z zasadami jego budowy określonymi w umowie o roboty budowlane,

11. Sprawdzanie i opiniowanie wniosków wykonawcy robót budowlanych w sprawie zmiany sposobu wykonania robót w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz w sprawie robót dodatkowych, a także ustalenie sposobu wykonania tych robót,

12. Zawiadamianie jednostki projektowej o wadach dokumentacji stwierdzonych w trakcie realizacji robót oraz dokonywanie z nią stosownych uzgodnień lub wyjaśnień, w tym także współpraca z nadzorem autorskim wraz z egzekwowaniem od niego dodatkowych opracowań projektowych,

13. Opracowywanie opinii dotyczących wad przedmiotu umowy o wykonanie robót budowlanych wraz z proponowanym terminem ich usunięcia, kontrolowanie usunięcia przez wykonawcę robót wad stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze robót oraz powiadomienie o usunięciu wad Zamawiającego,

14. Dokonywanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego, w oparciu o harmonogram rzeczowo- finansowy robót,

15. Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dzienników budowy, a po odbiorze robót - odebranie dzienników budowy od kierownika budowy,

16. Nadzorowanie jakości i prawidłowości usunięcia usterek przez wykonawcę robót oraz dokonanie sprawdzenia usunięcia usterek wraz ze spisaniem, przy udziale Wykonawcy Robót, Zamawiającego i użytkownika, protokołu z usunięcia usterek,

  § 3
Termin wykonania umowy
Termin wykonania niniejszej umowy od daty zawarcia niniejszej umowy do dnia zakończenia robót budowlanych wymienionych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych -  do 30 listopada 2022 r.
§ 4
Wynagrodzenie

1. Łączne wynagrodzenie brutto Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy wynosi: …………….. zł brutto (słownie: ……………………………… złotych brutto), ………………………. zł netto (słownie: …………………………….. złotych netto).
2. Rozliczenie między Stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę i doręczonych do Zamawiającego, po podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołów odbioru częściowego i końcowego robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy, w następujący sposób:

1) pierwsza faktura w wysokości 25% kwoty wynagrodzenia, po podpisaniu w planowanym terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku protokołu odbioru częściowego robót budowlanych za etap I zgodnie z harmonogramem,
2) druga faktura w wysokości 25% kwoty wynagrodzenia, po podpisaniu w planowanym terminie do dnia 31 sierpnia 2022 roku protokołu odbioru częściowego robót budowlanych za etap II zgodnie z harmonogramem,
3) trzecia faktura w wysokości 25% kwoty wynagrodzenia, po podpisaniu w planowanym terminie do dnia 17 października 2022 roku protokołu odbioru częściowego robót budowlanych za etap III zgodnie z harmonogramem,
4) czwarta faktura w wysokości stanowiącej różnicę wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 powyżej pomniejszoną o kwoty wynagrodzenia za wykonanie etapu I, II i III wskazane w pkt. 1), 2) i 3) ust. 2 powyżej po pozytywnym odbiorze końcowym i usunięciu ewentualnych usterek, oraz doręczeniu faktury końcowej.
3. Harmonogram, o którym mowa w pkt. 1), 2) i 3) ust. 2 zostanie opracowany przez Wykonawcę robót budowlanych i po jego otrzymaniu przez Zamawiającego niezwłocznie przekazany Wykonawcy niniejszej umowy.
4. Termin zapłaty faktur: do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.
5. Zapłata będzie dokonana w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze.
6. Zapłata następuje w dniu  obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 5
Realizacja umowy

1. Za wykonanie niniejszej umowy z ramienia Zamawiającego odpowiada Przemysław Waligórski.
2. Za wykonanie niniejszej umowy z ramienia Wykonawcy odpowiada ……………………………………………….

§ 6
Kary umowne

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od niniejszej umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1  niniejszej umowy, za wyjątkiem przypadku określonego w § 7 ust. 1 pkt. 1a) oraz w § 7 ust. 2 niniejszej umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w stawianiu się w celu dokonania wraz z Zamawiającym odbioru robót budowlanych będących przedmiotem dokumentacji projektowej opisanej w § 1 ust. 1, w terminach uzgodnionych przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych.
4. Kary, o których mowa w ustępach 2 i 3 powyżej, mogą zostać potrącane z wynagrodzenia umownego Wykonawcy. 
5. Zamawiający  zastrzega prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego  wysokość  ustalonych kar umownych aż do całkowitego zaspokojenia roszczeń z tytułu poniesionej szkody.
§ 7
Odstąpienie od niniejszej umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę

1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy:

a) w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, 
b) w razie nie przystąpienia do realizacji niniejszej umowy przez Wykonawcę, zwłoki  w wykonywaniu niniejszej umowy, przy jednoczesnym obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

c) gdy Wykonawca wykonuje niniejszą umowę w sposób wadliwy lub sprzeczny z jej treścią  i pomimo wezwania przez Zamawiającego do zmiany w wyznaczonym terminie sposobu wykonywania niniejszej umowy, Wykonawca nie zaprzestał wadliwego i sprzecznego z umową wykonywania przedmiotu niniejszej umowy. W takim wypadku Zamawiający może zlecić wykonanie przedmiotu niniejszej umowy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy przy jednoczesnym obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od  niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. W przypadku odstąpienia Zamawiającego albo Wykonawcy od niniejszej umowy z przyczyn określonych w § 7 ust. 1  lub 2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania dokończonej części przedmiotu niniejszej umowy, która została potwierdzona protokołem odbioru podpisanym przez Strony. 
4. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. W razie odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przy współudziale Zamawiającego do sporządzenia protokołu zaawansowania wykonania niniejszej umowy i przekazania wybranych przez Zamawiającego materiałów na dzień odstąpienia od niniejszej umowy. 
§ 8
Przeniesienie praw i obowiązków
Przeniesienie praw i obowiązków z niniejszej umowy może być dokonane wyłącznie po wyrażeniu przez Zamawiającego zgody w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Zamawiający informuje wykonawcę, że informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z zawarciem niniejszej umowy znajdują się na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Poznaniu (https://mnp.art.pl/ochrona-danych-osobowych).

§ 10
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 
2. Do spraw nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy  Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszelkie spory związane z realizacją niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia związane z wykonaniem niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą doręczone drugiej stronie przez posłańca z potwierdzeniem odbioru, pocztą kurierską, listem poleconym na poniżej wskazane adresy:
· Zamawiający: Muzeum Narodowe w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 9, 61–745 Poznań,

· Wykonawca: ……………………………………………………………………………………………………………..
5. Każda strona zawiadomi drugą stronę o zmianie adresu w jeden z powyżej opisanych sposobów, w przeciwnym wypadku zawiadomienia lub oświadczenia na dotychczasowy adres uważane będą za skutecznie dostarczone.
6. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.

                         ZAMAWIAJĄCY





WYKONAWCA
Załącznik nr 1 do umowy nr AZ.281.3.4.2022
ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH objętych nadzorem inwestorskim

I. Zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim obejmuje w szczególności:

1. Wymiana stolarki okiennej. 

2. Częściowa wymiana wraz z konserwacją stolarki okiennej. 

3. Konserwacja stolarki okiennej.

4. Wymiana stolarki drzwiowej.

5. Konserwacja stolarki drzwiowej.

6. W przypadku wymiany stolarki - wykończenie wewnętrznych i zewnętrznych wnęk okiennych i drzwiowych.
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